

COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)



Reg. Gen. n. 119 del 2018

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 56 del 29/05/2018

COPIA

OGGETTO: INTERVENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DAL 30 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2015.
RIPRISTINO STRADA CIMINA' – MOLETI, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPROVAZIONE LETTERA COMMERCIALE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.46 DEL 10.05.2018

Visti:

- 1) il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs/2014;
- 2) il D.Lgs. n. 118/2011
- 3) il D.Lgs. n. 168/2001;
- 4) il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- 5) il regolamento sui controlli interni
- 6) il vigente regolamento comunale di contabilità;
- 7) la disposizione sindacale prot. n. 2335 del 09/09/2013 con la quale si attribuisce all'Arch. Alessandro Tallarida:
 - La responsabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.267/2000;
 - Le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
 - La posizione organizzativa;

Visti:

a) il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 "impegno di spesa".

Visti:

1) il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

Richiamati gli articoli 4, 5 e 7 del Decreto legislativo 118/2011;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 21 del 20/04/2017, ad oggetto approvazione documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/200)

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2017/2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2017 avente per oggetto "Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n.43 del 20/03/2017, avente per oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 di competenza del Servizio Tecnico ai fini del rendiconto di gestione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 28/03/2017, avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 – ex art. 3 comma 4 del D. lgs 118/2011;

Visto l'art. 5 comma 11 del decreto Legge 30/12/2016, n. 244 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 lo scorso dicembre, il quale slitta al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, (G.U. Serie Generale n° 38 del 15/02/2018) con il quale si dispone la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31/03/2018 da parte degli enti locali;

Tenuto conto della deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 17/04/2018 con la quale viene approvato il bilancio di esercizio per l'anno 2018:

Premesso che, con determinazione del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte n. 35 del 19/01/2017, avente per oggetto: *concessione di finanziamenti destinati ad interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatosi nei giorni 30 ottobre al 2 novembre 2015 nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. Approvazione del verbale di valutazione istanze ammesse e finanziamento e del relativo elenco*, con la quale viene approvato l'elenco delle proposte istruite/valutate dalla commissione con verbale del 16/01/2017.

Considerato che, il Comune di Ciminà ha presentato all'Ente Parco istanza con prot. n.7650/2016, istanza che veniva ammessa, per un finanziamento di €. 14.660,81;

Tenuto conto che, con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/01/2017, si prende atto del contributo che l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha assegnato al Comune di Ciminà e si approva lo schema di convenzione;

Che con l'atto di cui sopra, inoltre, la Giunta Comunale, da mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere all'adozione degli atti gestionali di competenza occorrenti ai sensi della vigente normativa, per conferire l'incarico esterno ad un professionista idoneo, avente ad oggetto la progettazione di tutte le tre fasi la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ripristino strada Ciminà/Moleti;

Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 26 del 09/02/2017, veniva conferito al professionista Arch. Antonio Panetta con Studio in Ciminà (RC), incarico per la redazione di tutte le tre fasi progettuali, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ripristino strada Ciminà/Moleti;

Che in data 21/02/2017 tra il predetto professionista e il Responsabile del settore Tecnico, veniva sottoscritto disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il Comune ed il tecnico incaricato dei lavori in oggetto;

Che in data 24/02/2017, con protocollo n. 592, il tecnico incaricato Arch. Antonio Panetta, presentava studio di fattibilità tecnico-economica relativo al progetto "interventi conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015. Ripristino Strada Ciminà – Moleti" per un importo complessivo di €. 14.660,81 di cui €. 11.220,00 per lavori a base d'asta e oneri sicurezza ed €.3.440,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione. La stessa progettazione veniva approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 28/02/2017;

Dato atto che in data 24/10/2017, con protocollo n. 3414, il tecnico incaricato Arch. Antonio Panetta ha presentato presso il Comune progettazione Definitiva ed Esecutiva

relativa a "interventi conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015. Ripristino Strada Ciminà – Moleti" per un importo complessivo di €. 14.660,81;

Che con determinazione dell'ufficio Tecnico n. 150 de 25/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo agli "interventi conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015. Ripristino Strada Ciminà – Moleti" per un importo complessivo di €. 14.660,81, di cui l'importo da porre in gara d'appalto è di €. 11.220,00 di cui €. 220,00 oneri della sicurezza ed €. 224,42 costo del personale, somme queste non soggette a ribasso , quindi l'importo di € 10.775,58 quale somma per lavori soggetti a ribasso oltre IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione €. 3.440,81;

Dato atto della determinazione n. 175 del 28/11/2017, con la quale veniva approvato avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per gli interventi ripristino della strada Ciminà – Moleti conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015;

Atteso che l'avviso per la manifestazione di interesse di cui sopra prevedeva che per dare corso alla gara, almeno cinque manifestazioni di interesse dovevano pervenire alla stazione appaltante, stabilendo inoltre che, se le manifestazioni di interesse fossero pervenute in numero maggiore di cinque si sarebbe proceduto al sorteggio per invitarne solo cinque, contrariamente se sarebbero pervenute meno di cinque l'ufficio avrebbe dovuto provvedere alla nomina delle imprese per raggiungere il numero di cinque;

Dato atto che nei termini stabiliti dall'avviso sono pervenuti alla stazione appaltante n° 5 manifestazioni di interesse per la procedura negoziata dei lavori in oggetto riportati, dette manifestazioni di interesse sono in ordine di arrivo le seguenti:

- 1)** Impresa EDILE ZUCCO SRSL, con sede in Ciminà (RC) via delle Scuole ;
- 2)** Impresa G.R. Costruzioni S.r.l.s., con sede in Cirella di Platì (RC) Contrada Marcato;
- 3)** Impresa Condelli Antonio, con sede in Antonimina (RC) via Giardino n. 20/5;
- 4)** Impresa Edile Geom. Luca MAMONE , con sede in Arena (Vv) via Umbro n. 31;
- 5)** Impresa DERACO costruzioni S.R.L., con sede in Cittanova (RC) Via Liguria n. 9,

Dato atto che in data 29/12/2017 si procedeva con la seduta di gara e veniva redatto verbale con il quale si aggiudicavano provvisoriamente i lavori di che trattasi all'Impresa Deraco Francesco con sede a Cittanova (RC) per l'importo di €. 7.782,00 al netto del ribasso d'asta del 27,789% pari ad €. 2.994,00, a tale importo debbono aggiungersi gli oneri previsti per l'attuazione dei piani di sicurezza, e. 220,00 e il costo del personale pari ad €. 221,42 non soggetti a ribasso, pertanto si avrà un importo di contratto pari ad €. 8.226,00 oltre IVA.

Considerato che con il ribasso operato dalla sopra richiamata impresa, si vengono a creare economie per come appresso dimostrato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Interventi conseguenti agli eventi meteorologici del 30 ottobre al 2 novembre 2015

RIPRISTINO STRADA CIMINA' – MOLETI

A

Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	euro	10.775,58
oneri sicurezza al 2% (non soggetti a ribasso)	euro	220,00
costo del personale	euro	224,42
Importo lavori	euro	11.220,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B

Iva sui lavori al 10%	euro	1.077,55
Competenze Tecniche, Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento	euro	1.346,40
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		
Iva sulle competenze Tecniche al 22%	euro	296,21
INARCASSA al 4%	euro	53,86
Incentivo RUP	euro	224,40
Somme per espletamento gara	euro	300,00
Imprevisti	euro	142,39
Totale somme a disposizione	euro	3.440,81

Totale complessivo (A+B) **euro 14.660,81**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

Interventi conseguenti agli eventi meteorologici del 30 ottobre al 2 novembre 2015

RIPRISTINO STRADA CIMINA' – MOLETI

A

Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	euro	7.782,00
oneri sicurezza al 2% (non soggetti a ribasso)	euro	220,00
costo del personale	euro	224,42
Importo lavori	euro	8.226,42

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B

Iva sui lavori al 10%	euro	778,20
Competenze Tecniche, Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento	euro	1.346,40
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		
Iva sulle competenze Tecniche al 22%	euro	296,21
INARCASSA al 4%	euro	53,86
Incentivo RUP	euro	224,40
Somme per espletamento gara	euro	300,00
Imprevisti	euro	142,39
Totale somme a disposizione	euro	3.141,46

Totale complessivo (A+B) **euro 11,367,88**

Tenuto conto di quanto sopra, rispetto al quadro economico di progetto che, prevedeva una spesa complessiva di € 14.660,81, si avranno economie pari ad €. 3.292,93, atteso

che con il ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria dei lavori, gli stessi saranno realizzati per complessive €. 11.367,88;

Precisando quindi che, il contratto d'appalto ha ad oggetto il "Ripristino della strada comunale Ciminà – Moleti" lo stesso contratto d'appalto verrà stipulato tramite lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto a norma dell'Art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti;

Dato atto che, con determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 46 del 10/05/2018 veniva approvato schema di contratto d'appalto da stipulare in forma pubblica amministrativa, allegando schema alla stessa determinazione;

Che con la presente determinazione per accorciare i tempi di inizio lavori, sollecitati dall'Ente finanziatore, si intende procedere al contratto tramite lettera commerciale (art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) pertanto il presente atto modifica ed integra la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 46/2018 nella parte che riguarda il contratto d'appalto e l'allegato schema di riferimento;

Che il codice CIG assegnato risulta essere: ZE220EAD49;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

Vista la legge 127/97;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

Quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di dare atto** che la presente determinazione modifica ed integra la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 46/2018 nella parte che riguarda il contratto d'appalto e l'allegato schema di riferimento;

2. **Di approvare** il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 29/12/2017 relativo a "INTERVENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DAL 30 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2015. RIPRISTINO STRADA CIMINA'- MOLETI", con il

quale è stata aggiudicata provvisoriamente la realizzazione di dette opere all'Impresa DERACO costruzioni S.R.L., con sede in Cittanova (RC) Via Liguria n. 9, **(allegato n.1)**;

3. **Di dare** atto che in forza delle documentazioni acquisite dall'Ufficio Tecnico comunale l'impresa aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di cui all'oggetto risulta in regola;
4. **Di aggiudicare** definitivamente i lavori di "INTERVENTI CONSEQUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DAL 30 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2015. RIPRISTINO STRADA CIMINA'- MOLETI" all'Impresa DERACO costruzioni S.R.L., con sede in Cittanova (RC) Via Liguria n. 9, per l'importo di €. 7.782,00 al netto del ribasso d'asta del 27,789% pari ad €. 2.994,00, a tale importo debbono aggiungersi gli oneri previsti per l'attuazione dei piani di sicurezza, €. 220,00 e il costo del personale pari ad €. 221,42 non soggetti a ribasso, pertanto si avrà un importo di contratto pari ad €. 8.226,00 oltre IVA;
5. **Di approvare** il quadro economico rimodulato secondo il quale si avranno economie derivanti dal ribasso praticato dall'impresa pari ad €. 3.292,93;
6. **Di approvare** lo schema di della lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto redatta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico (Art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti) **(allegato 2)**;
7. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento, sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14.marzo 2013.

Il Responsabile
f.to Arch. Alessandro Tallarida



Comune di Ciminà
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Data	Importo	Codice di Bilancio	Esercizio
86	2018	14.660,81	100520202	Reimputazione 2018

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta



Comune di Ciminà

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINÀ

Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800

E- Mail: ufficiotecnicochimina@libero.it -Pec: tecnicocimina@asmepec.it

Tel. Fax 0964/334012

UFFICIO TECNICO

(allegato n. 1)

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER:

LAVORI DI RIPRISTINO STRADA CIMINÀ'- MOLETI

(art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)

CIG: ZE220EAD49

Premesso che, con determinazione del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte n. 35 del 19/01/2017, avente per oggetto: *concessione di finanziamenti destinati ad interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatosi nei giorni 30 ottobre al 2 novembre 2015 nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. Approvazione del verbale di valutazione istanze ammesse e finanziamento e del relativo elenco*, con la quale viene approvato l'elenco delle proposte istruite/valutate dalla commissione con verbale del 16/01/2017.

Considerato che, il Comune di Ciminà ha presentato all'Ente Parco istanza con prot. n.7650/2016, istanza che veniva ammessa, per un un finanziamento di €. 14.660,81;

Tenuto conto che, con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/01/2017, si prende atto del contributo che l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha assegnato al Comune di Ciminà e si approva lo schema di convenzione;

Che con l'atto di cui sopra, inoltre, la Giunta Comunale, da mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere all'adozione degli atti gestionali di competenza occorrenti ai sensi della vigente normativa, per conferire l'incarico esterno ad un professionista idoneo, avente ad oggetto la progettazione di tutte le tre fasi la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ripristino strada Ciminà/Moleti;

Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 26 del 09/02/2017, veniva conferito al professionista Arch. Antonio Panetta con Studio in Ciminà (RC), incarico per la redazione di tutte le tre fasi progettuali, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ripristino strada Ciminà/Moleti;

Che in data 21/02/2017 tra il predetto professionista e il Responsabile del settore Tecnico, veniva sottoscritto disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il Comune ed il tecnico incaricato dei lavori in oggetto;

Che in data 24/02/2017, con protocollo n. 592, il tecnico incaricato Arch. Antonio Panetta, presentava studio di fattibilità tecnico-economica relativo al progetto "interventi conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015. Ripristino Strada Ciminà - Moleti" per un importo complessivo di €. 14.660,81 di cui €. 11.220,00 per lavori a base d'asta e oneri sicurezza ed €.3.440,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione. La stessa progettazione veniva approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 28/02/2017;

Dato atto che in data 24/10/2017, con protocollo n. 3414, il tecnico incaricato Arch. Antonio Panetta ha presentato presso il Comune progettazione Definitiva ed Esecutiva relativa a "interventi conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015. Ripristino Strada Ciminà - Moleti" per un importo complessivo di €. 14.660,81;

Che con determinazione dell'ufficio Tecnico n. 150 de 25/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo agli "interventi conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015. Ripristino Strada Ciminà - Moleti" per un importo complessivo di €. 14.660,81, di cui l'importo da porre in gara d'appalto è di €. 11.220,00 di cui €. 220,00 oneri della sicurezza ed €. 224,42 costo del personale, somme queste non soggette a ribasso , quindi l'importo di € 10.775,58 quale somma per lavori soggetti a ribasso oltre IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione €. 3.440,81;

Dato atto della determinazione n. 175 del 28/11/2017, con la quale veniva approvato avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per gli interventi ripristino della strada Ciminà - Moleti conseguenti agli eventi meteorologici dal 30 ottobre al 2 novembre 2015;

Atteso che l'avviso per la manifestazione di interesse di cui sopra prevedeva che per dare corso alla gara, almeno cinque manifestazioni di interesse dovevano pervenire alla stazione appaltante, stabilendo inoltre che, se le manifestazioni di interesse fossero pervenute in numero maggiore di cinque si sarebbe proceduto al sorteggio per invitarne solo cinque, contrariamente se sarebbero pervenute meno di cinque l'ufficio avrebbe dovuto provvedere alla nomina delle imprese per raggiungere il numero di cinque;

Dato atto che nei termini stabiliti dall'avviso sono pervenuti alla stazione appaltante n° 5 manifestazioni di interesse per la procedura negoziata dei lavori in oggetto riportati, dette manifestazioni di interesse sono in ordine di arrivo le seguenti:

- 6)** Impresa EDILE ZUCCO SRSL, con sede in Ciminà (RC) via delle Scuole ;
- 7)** Impresa G.R. Costruzioni S.r.l.s., con sede in Cirella di Platì (RC) Contrada Marcato;
- 8)** Impresa Condelli Antonio, con sede in Antonimina (RC) via Giardino n. 20/5;
- 9)** Impresa Edile Geom. Luca MAMONE , con sede in Arena (Vv) via Umbro n. 31;
- 10)** Impresa DERACO costruzioni S.R.L., con sede in Cittanova (RC) Via Liguria n. 9,

Che sussistendo le condizioni per procedere all'invito delle cinque imprese su menzionate, avendo le stesse manifestato l'interesse a partecipare alla gara;

Tenuto conto della lettera di invito da trasmettere alle imprese di cui sopra, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, nella quale vengono evidenziate le condizioni e i criteri di partecipazione alla gara stessa, fissandone date e scadenze e approvata con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 194 del 19/12/2017;

Che rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute, per come previsto nel disciplinare di gara, sono state invitate a produrre propria offerta, nonché la richiesta documentazione, tutte le cinque Imprese che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara;

Dato atto che, delle 5 ditte invitate hanno presentato plico contenente la richiesta documentazione quattro (4) imprese;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciasette addì 29 del mese di Dicembre (29/12/2017), in Ciminà (RC), presso la Sede Municipale, Ufficio Servizio Tecnico-Manutentivo, alle ore 10,00.

Aprè la seduta di gara il R.U.P. Arch. Alessandro Tallarida;

Si da atto che alle ore 10,45 si è presentato nell'Ufficio Tecnico per assistere alle operazioni di gara il Sig. Luca Mamone in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Edile del Geom. Luca Mamone.

VISTO

l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse;

che fuori del termine perentorio citato nel bando (27/12/2017) non risulta pervenuto a questa stazione appaltante nessuna offerta;

Dato atto che nei termini fissati dal bando, sono pervenuti presso la Stazione Appaltante 4 (quattro) plichi recanti la dicitura all'esterno per come indicato nel bando;

Che i plichi di cui sopra vengono numerati dal n. 1 al n.4 seguendo l'ordine d'arrivo al Protocollo dell'Ente;ano segni di manomissioni.

Per quanto sopra, si ha il seguente ordine numerico dei plichi:

Plico n. 1 **Impresa Ediledel Geom. Luca MAMONE con sede a Arena (VV)**, pervenuto in data 27/12/2017 prot.n. 4228;

Plico n. 2 **Impresa DERACO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Cittanova (RC) pervenuto in data 27/12/2017 prot. n. 4229;

Plico n. 3 **Impresa CONDELLI ANTONIO** con sede in Antonimina (RC) pervenuto in data 27/12/2017 prot. n. 4231;

Plico n. 4 **Impresa Edile ZUCCO s.r.l.** con sede in Ciminà (RC) pervenuto in data 27/12/2017 prot. n. 4235;

I plichi, pervenuti, vengono controllati, gli stessi, risultano sigillati e firmati sui lembi di chiusura, non si rilevano vizi di manomissione;

Si procede alla apertura del **Plico n.1**, presentato dall'**Impresa Ediledel Geom. Luca MAMONE** con sede a Arena (VV), all'interno vengono rilevate due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui una busta "A" contenente le documentazioni e una busta "B" contenente l'offerta, il plico, risulta contenere le documentazioni richieste nel disciplinare di gara. Valutate e controllate le documentazioni contenute nelle buste "A", il plico viene ammesso alla gara.

Si procede alla apertura del **Plico n.2**, presentato dall'**Impresa DERACO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Cittanova (RC), all'interno vengono rilevate due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui una busta "A" contenente le documentazioni e una busta "B" contenente l'offerta, il plico, risulta contenere le documentazioni richieste nel disciplinare di gara. Valutate e controllate le documentazioni contenute nelle buste "A", il plico viene ammesso alla gara.

Si procede alla apertura del **Plico n.3**, presentato dall'**Impresa CONDELLI ANTONIO** con sede in Antonimina (RC), all'interno vengono rilevate due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui una busta "A" contenente le documentazioni e una busta "B" contenente l'offerta, il plico, risulta contenere le documentazioni richieste nel disciplinare di gara. Valutate e controllate le documentazioni contenute nelle buste "A", il plico viene ammesso alla gara.

Si procede alla apertura del **Plico n.4**, presentato dall'**Impresa Edile ZUCCO s.r.l.** con sede in Ciminà (RC), all'interno vengono rilevate due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui una busta "A" contenente le documentazioni e una busta "B" contenente l'offerta, il plico, risulta contenere le documentazioni richieste nel disciplinare di gara.

Valutate e controllate le documentazioni contenute nelle buste "A", il plico viene ammesso alla gara.

Per quanto sopra, le quattro ditte partecipanti alla gara vengono tutte ammesse .

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dopo aver proceduto all'apertura delle offerte, contenute nella buste "B", verifica la corrispondenza nei termini percentuali rispetto all'importo d'asta, ne sigla i fogli, la misura di dette offerta risulta essere la seguente :

Plico n. 1, presentato dall'**Impresa Ediledel Geom. Luca MAMONE con sede a Arena (VV)**, pervenuto in data 27/12/2017 prot.n. 4228, offerta a ribasso sulla base d'asta **14,070%**;

Plico n. 2, presentato dall'**Impresa DERACO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Cittanova (RC) pervenuto in data 27/12/2017 prot. n. 4229, offerta a ribasso sulla base d'asta **27,789%**;

Plico n. 3, presentato dall'**Impresa CONDELLI ANTONIO** con sede in Antonimina (RC) pervenuto in data 27/12/2017 prot. n. 4231, offerta a ribasso sulla base d'asta **26,666%**;

Plico n. 4, presentato dalla **Impresa Edile ZUCCO s.r.l.** con sede in Ciminà (RC) pervenuto in data 27/12/2017 prot. n. 4235, offerta a ribasso sulla base d'asta **22,088%**;

Esaminate le offerte di cui sopra viene redatta la graduatoria di cui (all'allegato A).

Il R.U.P, valutata l'offerta presentata , aggiudica provvisoriamente i lavori di ripristino strada Ciminà -Moleti, all'Impresa **DERACO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Cittanova (RC), per l'importo di €. 7,782,00 al netto del ribasso d'asta del 27,789% pari ad €. 2.994,00.

A tale importo debbono aggiungersi gli oneri previsti per l'attuazione dei piani di sicurezza, €. 220,00 e il costo del personale pari ad €. 224,42 non soggetti a ribasso, come previsto da bando, pertanto si avrà un importo di contratto pari ad €. 8.226,00 oltre IVA.

I lavori si chiudono alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Arch. Alessandro Tallarida



Comune di Ciminà

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA'

Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800

E- Mail:ufficiotecnocimina@libero.it - Pec: tecnicocimina@asmepec.it

Tel. Fax 0964/334012

UFFICIO TECNICO

**INTERVENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATOSI NEI
GIORNI DAL 30 AL 2 NOVEMBRE 2015 . RIPRISTINO STRADA CIMINA' MOLETI**

LETTERA COMMERCIALE SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO D'APPALTO



Comune di Ciminà

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA'
Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800
E- Mail:ufficiotecnicoCIMINA@libero.it - Pec: tecnicoCIMINA@asmepec.it
Tel. Fax 0964/334012

UFFICIO TECNICO

Prot. n.

data

(allegato n. 2)

Spett.le **DERACO COSTRUZIONI S.R.L.**
Via Liguria n.9
89022 Cittanova (RC)
Pec: deracocostruzioni@legalmail.it

**OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE, SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA CIMINA' - MOLETI.
CIG: ZE220EAD49.**

Il sottoscritto Arch. Alessandro Tallarida, responsabile del servizio Tecnico del Comune di Ciminà (RC), atteso che l'operatore economico in indirizzo è l'aggiudicatario definitivo della procedura di cui all'oggetto, a norma dell'art. 32, comma 14 del Codice, inoltra la disciplina d'esecuzione del contratto.

Nel seguito l'ente scrivente è detto Stazione appaltante, mentre l'operatore economico è denominato Appaltatore.

PREMESSO

- Che con determinazione del Setto Tecnico comunale n° 175 del 28/11/2017 si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto "Ripristino della strada Ciminà - Moleti;
- che con determinazione del Setto Tecnico comunale n° 56 del 29/05/2018 i lavori di che trattasi, venivano aggiudicati alla ditta DERACO COSTRUZIONI S.R.L. al netto del ribasso d'asta del 27,789% pari ad € 2.994,00;
comprensivi di € 220,00 per oneri della sicurezza ed € 224,42 costi del personale non soggetti a ribasso d'asta, pertanto si avrà un importo di contratto pari ad **€ 8.226,00** oltre IVA.

- Che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiestala quale unita a quella acquisita d'ufficio e che rimane agli atti, è la seguente:

- 1) (DURC) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 2) Certificato dei Carichi Pendenti;
- 3) Certificato del Casellario Giudiziale;
- 4) Iscrizione alla Camera di Commercio;
- 5) Autocertificazione antimafia;
- 7) Tracciabilità dei fondi finanziari;
- 8) Cauzione definitiva;
- 9) Polizza Assicurativa;
- 10) POS Piano Operativo Sicurezza

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 - La stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna i lavori di "Ripristino della strada Ciminà Moleti".

Art. 2 - La prestazione regolata dalla presente lettera commerciale dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato capitolato speciale d'appalto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettarne integralmente il contenuto.

Art. 3 - Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.

L'impresa si obbliga direttamente all'esecuzione dei lavori nel rispetto di tutte le clausole e condizioni nessuna esclusa od eccettuata contenute nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 - All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare degli stati di avanzamento secondo le modalità specificate nel capitolato speciale. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti, se previsti, è di sessanta giorni, che decorrono dalla maturazione di ogni stato di avanzamento. Il termine per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è di trenta giorni, che decorrono dall'emissione del certificato stesso.

Art. 5 - L'Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6, comma3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentano la tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010).

Art. 6 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora nei seguenti casi:

- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporto di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;

Art. 7 - l'esecuzione dei lavori avrà durata giorni 40 (quaranta) consecutivi a partire dall'inizio lavori regolato come le penalità dei ritardi dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 - nel caso di controversie, derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente, Stazione Appaltante e appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l'Autorità Giudiziaria del Foro di Locri (RC).

L'Appaltatore dovrà approvare e confermare la suddetta disciplina entro il giorno_____ compilando e inoltrando alla Stazione Appaltante il modello allegato.

L'appaltatore

Il Responsabile del Servizio

Spett.le COMUNE DI CIMINA'
Ufficio Tecnico
Via Imbriani n° 13
89040 Ciminà (RC)
Pec: tecnicocimina@asmepec.it

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE, SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA CIMINA' - DELL'ART. MOLETI.

Il sottoscritto **FRANCESCO DERACO** nato a Taurianova (RC) il 21/09/1980, residente a Cittanova (RC) via Liguria n. 9 codice fiscale: DRCFNC80P21L063B, in qualità di legale rappresentante, amministratore unico e socio unico dell'Impresa DERACO COSTRUZIONI S:R:L: UNIPERSONALE, con sede legale a Cittanova (RC) Via Liguria n. 9.

DICHIARA

di approvare e confermare, integralmente e senza riserve, la disciplina d'esecuzione dell'appalto inerente i lavori di RIPRISTINO DELLA STRADA CIMINA'- MOLETI, disciplina che la Stazione Appaltante ha comunicato all'aggiudicatario con nota _____ protocollo n° _____ della quale ad ogni buon fine allega copia.

Firma



VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147 -bis TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Arch. Alessandro Tallarida

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Rosanna Reale

COMUNE DICIMINÀ'

(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro

Generale delle determinazioni

Ciminà _____

Il Segretario Comunale
D.ssa M. Luisa Cali

Copia Conforme all'Originale

Ciminà _____

Tecnico

Il Responsabile del Settore

Arch. Alessandro Tallarida